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Convocatoria publica de Licitacion N.° 002-2026

CONTRATACION DE SERVICIOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA
CONSOLIDAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO UN SISTEMA INTEGRADO DE
MONITOREO BASADO EN REDES DE LOS RECURSOS HIDRICOS EN LA
CUENCA/REGION AMAZONICA

La Organizacion del Tratado de Cooperacion Amazonica (OTCA), organismo internacional
con sede en Asa Norte, Brasilia-DF, Brasil, Coédigo Postal 70.750-521, anuncia que el dia 11
de marzo de 2026, a las 09:00 horas (hora de Brasilia), publica el presente Pliego de Licitacion.
El criterio de adjudicacion serd el de Mejor Propuesta Técnica, Econdmica y Gastos de
administracion, bajo la modalidad de precio fijo. El proceso se regird por el Procedimiento de
Contratacion de la OTCA en su version vigente y, complementariamente y por analogia,
tomando como referencia el Instrumento Administrativo y Financiero (IAF), asi como por las
demas condiciones y especificaciones contenidas en este Pliego de Licitacion y sus anexos.

Detalles de la Licitacion

e Fecha de Apertura: 30 de marzo de 2026

e Horario: 09:00 (hora de Brasilia)

e Modalidad: Licitaciéon Publica segin Mejor Propuesta Técnica, Econdémica y
Gastos de administracion, bajo la modalidad de precio fijo.

e Fecha limite de recepcion de propuestas :30 de abril de 2026

e Envio de propuestas al e-mail: compras@otca.org

e Consultas y/o informaciéon adicional podran enviarse al mismo e-mail

compras(@otca.org Unicamente del 13 al 25 de abril.

e Asunto del correo al enviar las propuestas: Propuesta_ Empresa xxxxxxx_ Edital
002-2026 _ Sistema Integrado de Monitoreo Hidrico Amazonico_Proyecto GEF
PAE

1. Instrucciones Generales para los Licitantes

1.1. Objetivo de la licitacién

Contratacion de los servicios de consultoria especializada para consolidar y poner en
funcionamiento un sistema integrado de monitoreo basado en redes de los recursos hidricos en
la cuenca/regiéon amazonica, cuyos objetivos estan listados en el Anexo 1 — Términos de
Referencia, parte integrante del presente Pliego.

1.2. Condiciones para la participacion

Podra participar en la licitacién cualquier institucion/empresa/instituto acreditado/ registrado
en alguno de los 8 PM de las OTCA con experiencia en con experiencia comprobada en el
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disefio e implementacion de sistemas integrados de monitoreo de recursos hidricos a escala de
cuenca. 10 afnos de experiencia relacionados con la tematica de la consultoria.

1.3.Entrega de las propuestas

Las instituciones/empresas interesadas en proporcionar los servicios descritos en las
especificaciones, presentadas en el Anexo 1, parte integrante del presente Pliego, deberan
presentar sus ofertas en tres archivos o carpetas separados y debidamente identificados, como
sigue: (a) archivo con los documentos de habilitacion juridica y fiscal; (b) archivo con los
documentos de habilitacion técnica; y (c) archivo con la oferta financiera. El archivo o carpeta
con los documentos de habilitacion juridica y fiscal, asi como el de habilitacion técnica, no
debera contener ninguna informacion financiera.

El paquete de archivos o carpetas debera ser enviado al correo electronico: compras@otca.org,
y el asunto debe ser identificado como: “Licitacion para Servicios para consolidar y poner en
funcionamiento un sistema integrado de monitoreo basado en redes de los recursos hidricos
en la cuenca/region amazonica”.

Las ofertas deberdn ser presentadas hasta el dia 30 de abril de 2026 a las 18:00 (hora de
Brasilia). Para efectos de entrega puntual se considerard unicamente la fecha y hora de
recepcion del correo electronico. Después de la recepcion de la propuesta, la SP/OTCA
respondera el correo con la confirmacion de recepcion.

1.4.Validez de las ofertas

El plazo de validez de las ofertas debe ser de 30 dias calendario, a partir del dia siguiente al
cierre del plazo de presentacion de propuestas.

1.5. Solicitud de informacion adicional

Los interesados podran solicitar informacion adicional relativa al Pliego de Licitacion y a las
Especificaciones Técnicas. Las consultas deberan hacerse por escrito del 13 de abril hasta el
25 de abril de 2026 al correo electronico compras@otca.org, con el asunto: “Consulta -
Licitacion para Servicios para consolidar y poner en funcionamiento un sistema integrado de
monitoreo basado en redes de los recursos hidricos en la cuenca/region amazonica”

2. Contenido de las propuestas

Cada archivo o carpeta digital debera contener el documento original escaneado (o con firma
digital, cuando sea aplicable) y dos copias simples.

2.1.Archivo o carpeta 1: Documentos de habilitacion juridica y fiscal

Los documentos “originales” escaneados relativos a la habilitacion juridica y fiscal de la
entidad/empresa deberan ser presentados en original o en copia autenticada en notaria. La carta
de presentacion de la entidad/empresa deberd estar debidamente firmada por el representante
legal o por apoderado. En caso de ser firmada por apoderado, sera necesario presentar el
instrumento de poder.
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El archivo o carpeta con los documentos requeridos para la habilitacion juridica, fiscal,
financiera y técnica debera contener:

a. Carta de presentacion del licitante;

b. Acto constitutivo, Estatuto o Contrato Social y sus modificaciones vigentes
debidamente registrado en el 6rgano competente, tratandose de Sociedad Comercial, y,
en el caso de Sociedad por Acciones, acompafiado del Acta de eleccion de sus
Administradores;

c. Decreto de autorizacion debidamente archivado, en el caso de empresa o sociedad
extranjera en funcionamiento en el pais, y acto de registro o autorizacién para
funcionamiento expedido por el érgano competente, cuando la actividad asi lo requiera;

d. Prueba de inscripcion en el Registro Nacional (segun normativa de cada pais);

e. Prueba de regularidad ante Hacienda Federal, Estatal y Municipal, cuando sea
aplicable, del domicilio o sede del licitante u otra equivalente conforme a la ley,
emitidos con menos de 90 dias;

f. Prueba de regularidad con la Seguridad Social, demostrando cumplimiento de las
obligaciones sociales legalmente establecidas, emitidos con menos de 90 dias;

g. Certificados de Regularidad Fiscal Laboral o su andlogo segiin normativa de cada pais,
emitidos con menos de 90 dias;

h. Certificado negativo de quiebra, emitido por los distribuidores de la sede del licitante,
con emision no superior a 90 dias a la fecha de presentacioén de propuestas;

i. Se aceptaran certificados positivos con efecto de negativos.

2.2.Archivo o carpeta 2: Documentos de habilitacion técnica

a) Declaracion(es), certificado(s) o constancia(s) expedida(s) por persona(s) juridica(s) de
derecho publico o privado, que certifique(n) que el licitante ha prestado a la(s) declarante(s)
productos y servicios compatibles con el objeto de esta licitacion, conforme al Anexo 1 de este
Pliego, en los ultimos 36 (treinta y seis) meses.

al) Las declaraciones, certificados o constancias mencionadas en el inciso ‘a’ deberan ser
presentadas en papel membretado de, al menos, 3 (tres) clientes distintos, firmadas y con
teléfono de contacto de los representantes de los respectivos declarantes.

a2) Para cumplir con este requisito, el licitante deberd demostrar experiencia minima de 10
afios en la ejecucion de los Servicios previstos en el Anexo 1 de este Pliego, pudiendo acumular
certificados para alcanzar la exigencia.

b) Comprobacion de contar en su plantilla permanente, en la fecha prevista para la entrega de
los Documentos de Habilitacion y de las Propuestas Técnica y de Precios, con profesional con
formaciéon de nivel superior u otra debidamente reconocida por entidad competente,
relacionada con el objeto de la licitacion.

bl) La adecuaciéon de la formacion profesional al objeto de la contratacion deberd ser
demostrada por el licitante mediante la descripcion de la experiencia del profesional indicado,
para evaluacion de la Comision Especial de Contratacion y, en caso de duda, del area técnica
vinculada a la licitacion.



b2) El profesional indicado por el licitante debera coordinar la ejecucion de los servicios objeto
de la licitacion, permitiéndose excepcionalmente su sustitucidon por otro profesional de
experiencia equivalente o superior, previa aprobacion del contratante.

b3) Los responsables técnicos y/o miembros del equipo técnico base deberan formar parte de
la plantilla permanente del licitante en la fecha prevista para la entrega de la propuesta. Para
efectos de este Término de Referencia, se entenderd como tal: el socio que demuestre su vinculo
mediante contrato social o estatuto social; el administrador o director; el empleado
debidamente registrado en la Libreta de Trabajo y Prevision Social; y el prestador de servicios
individual con contrato escrito con el licitante, en caso de que este resulte ganador del certamen.

2.3.Archivo o carpeta 3: Propuesta Econdmica y gastos de administracion

La propuesta financiera deberd presentarse con la composicion de costos y formacion de
precios de los servicios a ser prestados, incluyendo todos sus ciclos y contemplando todos los
gastos, tales como: costos directos e indirectos, impuestos aplicables, tasa administrativa,
servicios, cargas sociales, laborales, seguros, capacitacion, viajes, hospedajes, transporte y/u
otros necesarios para el cumplimiento integral de los objetivos y productos esperados, los
cuales seran considerados incluidos, independientemente de declaracion expresa del licitante.

3. Descalificacion

Sera descalificada la propuesta que no cumpla con lo dispuesto en esta Convocatoria Publica,
que contradiga cualquier disposicion legal vigente o que indique valores incompatibles con el
precio de mercado, ya sea por exceso o por ser manifiestamente inviables.

4. Procesamiento y evaluacion

Para la evaluacion de las propuestas, la SP/OTCA constituird una Comision de Licitacion que
procedera con las evaluaciones correspondientes a la habilitacion dentro del plazo de validez
de las ofertas. Todos los archivos o carpetas referentes a la habilitacion juridica y fiscal seran
abiertos al mismo tiempo, siendo el orden de apertura por licitante definido aleatoriamente. La
Comision procedera de la misma forma con los documentos de habilitacion técnica y propuesta
financiera.

La Comision verificara si todos los licitantes presentaron la documentacion requerida para la
calificacion. La apertura de los documentos de habilitacion técnica y de las propuestas
financieras se hara Uinicamente para los licitantes que hayan sido habilitados en los aspectos
juridicos y fiscales. La SP/OTCA devolvera las propuestas financieras de los licitantes no
habilitados en la primera etapa.

Los errores materiales irrelevantes podran ser corregidos mediante acto fundamentado de la
Comision de Licitacion.

La Comision de Licitacion podra, hasta la firma del contrato, excluir a un licitante, de manera
fundamentada, si toma conocimiento de algiin hecho o circunstancia, anterior o posterior al
fallo de la licitacion, que revele idoneidad o falta de capacidad técnica o financiera.



Sera considerada ganadora la propuesta del licitante que, habiendo cumplido todas las
condiciones de esta LICITACION PUBLICA, obtenga la mayor calificacion. Los demas
licitantes habilitados serdn clasificados en orden descendente de calificacion.

En caso de empate, los criterios de desempate seran los siguientes, en orden:

1° Mayor puntuacion en la Propuesta Técnica, econdmica y gastos de administracion;

2° Menor precio;

3° Empresa mejor puntuada en el item de Calificacion Técnica del Equipo, Experiencia General
y Experiencia Especifica;

4° Sorteo en sesion publica.

Los licitantes que no presenten cualquiera de los documentos exigidos para la habilitacion en
esta licitacion, o que los presenten en desacuerdo con lo establecido en este Pliego, seran
inhabilitados.

Seran descalificadas las propuestas con aspectos técnicos u operativos no especificados en este
Pliego o en su Término de Referencia; los licitantes deberan ceiiirse a los términos descritos en
las especificaciones de productos y servicios solicitados.

Si algun licitante no resulta habilitado en los aspectos juridicos y fiscales, la Administracion
de la SP/OTCA podra, a su exclusivo criterio, fijar un plazo de 06 (seis) dias hébiles para la
presentacion de los documentos faltantes. Una vez subsanadas las causas de descalificacion o
inhabilitacion, el proceso se retomara.

Concluido el proceso de evaluacion de propuestas, la SP/OTCA informara al licitante
seleccionado sobre el resultado, inicidndose la negociacion del contrato. Finalizada la
negociacion, la SP/OTCA informara a los demads licitantes el resultado del proceso de
evaluacion.

5. Firma del Contrato

El plazo para que el licitante ganador firme el contrato serd de 10 (diez) dias hébiles después
de la notificacion de seleccion de la propuesta realizada por la SP/OTCA.

6. Duracion del contrato

El contrato a ser firmado tendra vigencia hasta 15 meses después de la firma del contrato
(modelo de contrato en el Anexo 2).

7. Condiciones de pago
Los pagos debidos por los servicios prestados por la entidad/empresa contratada se realizaran

conforme especificado en los documentos de habilitacion técnica segun el cronograma de
pagos segun lo expresado en los TDRs.

8. Cancelacion del proceso de licitacion

La licitacion podra ser declarada desierta en los siguientes casos:
- Se hayan recibido menos de 3 (tres) propuestas;
- Ningln licitante haya sido habilitado;



- Exista evidencia de ofertas con precios muy por debajo del mercado o de descuentos muy por
encima de los practicados en el mercado.

En caso de cancelacion del proceso, la SP/OTCA informara a los licitantes sin necesidad de
justificar los motivos. Los licitantes no tendran derecho a compensacion alguna.

En caso de rescision del contrato correspondiente, la empresa contratada recibira tinicamente
el pago por los servicios efectivamente prestados a la SP/OTCA.

PROYECTO: IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ACCIONES ESTRATEGICAS

PARA GARANTIZAR LA GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

HIDRICOS TRANSFRONTERIZOS EN LA CUENCA DEL RiO AMAZONAS, TENIENDO
EN CUENTA LA VARIABILIDAD CLIMATICA Y EL CAMBIO CLIMATICO

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE UNA
EMPRESA/INSTITUCION CONSULTORA PARA CONSOLIDAR Y PONER
EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE MONITOREO DE
LOS RECURSOS HIDRICOS EN LA REGION AMAZONICA

Agencia financiadora: Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)
Agencia ejecutora: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Agencia ejecutora: Organizacion del Tratado de Cooperacion Amazonica (OTCA)
Duracion del proyecto: 5 afios
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Brasilia, 2026

1. ANTECEDENTES

La cuenca amazonica enfrenta numerosos desafios para la gestion integrada de los recursos
hidricos (GIRH), especialmente los recursos transfronterizos, en el contexto de su desarrollo
socioeconémico y ante los impactos antropogénicos y climaticos. La cuenca constituye un sistema
hidrolégico unico que se extiende mas alla de las fronteras nacionales de ocho paises —Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Guyana, Pert, Surinam y Venezuela— que consideran la necesidad de establecer
un marco regional para la GIRH y, de esta manera, atender las necesidades de la poblacion y promover
el desarrollo sostenible de la region amazonica.

Los ocho paises de la cuenca firmaron el Tratado de Cooperacion Amazonica en 1978 vy,
posteriormente, crearon la Organizacion del Tratado de Cooperacion Amazonica (OTCA) como un foro
regional de didlogo politico y cooperacion regional, fortaleciendo institucionalmente el proceso de
cooperacion, coordinacion y acciones conjuntas de los Paises Miembros para promover el desarrollo
sostenible de la Amazonia.

Las principales funciones y atribuciones de la OTCA, con su Secretaria Permanente
(SP/OTCA), son facilitar el intercambio, el conocimiento, la cooperacion y la divulgacion conjunta
entre los paises miembros (PM) para cumplir los mandatos del Tratado de Cooperacion Amazodnica. De
este modo, se busca generar consensos entre los Paises Miembros que permitan la implementacion de
actividades, programas y proyectos, estableciendo espacios de didlogo politico y técnico entre estas y
otras acciones de relevancia regional.

En este contexto y dentro de su marco de actuacion en materia de recursos hidricos, la OTCA
ha estado implementando el Proyecto de Implementacion del Programa de Acciones Estratégicas para
Garantizar la Gestion Integrada y Sostenible de los Recursos Hidricos Transfronterizos en la Cuenca
del Rio Amazonas, Teniendo en Cuenta la Variabilidad y el Cambio Climatico, que es financiado por
el Fondo para el Medio Ambiente Global (GEF), con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) como organismo de ejecucion y la SPJOTCA como organismo ejecutor.

El objetivo principal de este proyecto es avanzar en la implementacion del Programa de
Acciones Estratégicas (PAE), promoviendo la Gestion Integrada de los Recursos Hidricos (GIRH). La
iniciativa regional promovid acuerdos previos entre los paises amazonicos que dieron lugar a una vision
compartida y una estrategia comtin para implementar la GIRH contenida en el PAE. En este contexto,
el proyecto busca apoyar a los paises para fortalecer la capacidad nacional y la gobernanza regional
para la GIRH, asi como aumentar la capacidad de adaptacion al cambio climatico y garantizar datos
regionales solidos para mejorar la toma de decisiones y la coordinacion sobre los recursos hidricos del



rio Amazonas, desde los Andes hasta el delta en el Atlantico, para un ecosistema amazonico mas
saludable.

Se espera que las actividades del proyecto beneficien a mas de 7,8 millones de personas, lo que
corresponde al 20 % de la poblacion de la cuenca (OTCA y ONU-MA, 2020).

El proyecto se implementa en cuatro componentes:

1) Modelo innovador de gobernanza comunidad-gobierno de Gestion Integrada de los Recursos
Hidricos (GIRH) en la cuenca amazonica,

2) Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades y la proteccion de los ecosistemas
acudticos para hacer frente a los efectos de la variabilidad y el cambio climatico en la cuenca
amazonica;

3) Seguimiento e informes ambientales integrados basados en las respuestas a los indicadores de
los convenios y acuerdos internacionales pertinentes.

4) Modelo integral para supervisar, evaluar y comunicar los avances en la implementacion
general del PAE de la cuenca amazonica.

Mientras que los componentes 1 y 4 del proyecto son transversales y proporcionan un entorno
politico, institucional y social propicio y catalizador para la implementacion del PAE, los componentes
2 y 3, que estan interrelacionados, constituyen la base para la implementacion del PAE, con
intervenciones en toda la cuenca y proporcionando datos de monitoreo integrales que alimentan y
respaldan directamente a los dos componentes transversales.

El componente 3 se centra en la consolidacion de un sistema integrado de seguimiento y
presentacion de informes ambientales basado en la respuesta a los indicadores de los convenios y
acuerdos internacionales pertinentes. Esta serd la herramienta fundamental que permitird evaluar el
estado y la dinamica en el tiempo y el espacio de los recursos hidricos de la cuenca y los servicios
ambientales asociados. El monitoreo también proporcionard informacion para comprender las
tendencias de los cambios y las dindmicas actuales y futuras mediante modelos estadisticos y
proporcionara alertas tempranas de amenazas, evidencia de cambios e informacion, para una gestion
sostenible y eficiente orientada a los conceptos y principios de seguridad hidrica en la region.

Esta consultoria, incluida en el Componente 3 del Proyecto Cuenca Amazoénica -
Implementacion del Programa de Acciones Estratégicas de la OTCA, busca consolidar acciones en el
ambito del Observatorio Regional de la Amazonia (ORA) para la construccion de una Plataforma
Regional Integrada orientada a la Gestion Integrada de los Recursos Hidricos en la Cuenca Amazonica.
En este contexto, siguiendo un marco teorico, es necesario involucrar diferentes sistemas de monitoreo
operativo, compatibles y articulados con protocolos acordados para su operacion en toda la cuenca, a
fin de permitir que los paises miembros de la OTCA dispongan de datos para la toma de decisiones. De
esta manera, se busca profundizar la cooperacion sur-sur y el monitoreo ambiental integrado a nivel de
la cuenca. Para ello, esta cooperacion se basa en convenios y acuerdos internacionales, asi como en
indicadores de produccion relevantes para los temas que se van a debatir.

2.  Contexto y alcance de la ejecucion de la consultoria

En la actualidad, existen varias instituciones y organizaciones, asi como diferentes fuentes de
informacion, que se dedican a la recopilacion de datos hidrologicos y ambientales, asi como otros



sistemas de conocimiento relacionados con la gestion de los recursos hidricos en la cuenca amazoénica
que pueden ser una fuente potencial de informacion para alimentar los sistemas de monitoreo en el
ambito de la OTCA. Sin embargo, cuando se utiliza informacién de diferentes fuentes y para que la
informacion generada tenga rigor técnico y cientifico, hay dos elementos esenciales: a) Procedimientos
de gestion e integracion de la informacion (protocolos acordados en normas minimas e
internacionalmente aceptadas) que garanticen la solidez necesaria a lo largo de los datos y su
comparacion; y b) Transparencia en la generacion de datos y protocolos utilizados. Ambos elementos
son fundamentales para los diferentes actores y usuarios involucrados en los sistemas (productores y
usuarios de datos e informacion), especialmente cuando el monitoreo esta orientado a la articulacion de
la ciencia y la toma de decisiones en procesos y cambios que ocurren a nivel global, continental, regional
e incluso local.

En este sentido, y en el contexto del Analisis Diagnostico Transfronterizo (ADT) participativo
y del desarrollo del Programa de Acciones Estratégicas (PAE), los paises miembros de la OTCA
identificaron como prioridad la necesidad de promover y consolidar: a) Un sistema regional de
monitoreo y vigilancia de los recursos hidricos centrado en la consolidacion de dos redes de monitoreo:
un programa hidrometeorologico (RHA) y un programa de calidad del agua (RCA), asi como el
desarrollo de un programa de monitoreo de los procesos de erosion hidrica, transporte y sedimentacion
de sedimentos (ETS); y b) Construir un Sistema Integrado de Informacion sobre Recursos Hidricos.

Los sistemas eficaces requieren la implicacion, la participacion y el compromiso de entidades
publicas, privadas y de la sociedad civil para promover la investigacion, el flujo de informacion y la
generacion de conocimientos para la gestion de los recursos hidricos en cuencas transfronterizas. Asi,
en el marco del PAE y su implementacion, los MP también acordaron desarrollar, basandose en sus
propias realidades técnico-operativas, protocolos, procedimientos, técnicas y acuerdos para el
intercambio de informacion relacionada con los sistemas de monitoreo y vigilancia orientados a la
implantacion y aplicacion del Sistema Integrado de Informacion para la Gestion de los Recursos
Hidricos en la Cuenca Amazonica.

2.1. Avances en el monitoreo regional de los recursos hidricos en la cuenca amazénica

Los paises de la cuenca amazonica han logrado avances importantes en el monitoreo ambiental,
incluida la implementaciéon del Observatorio Regional de la Amazonia (ORA) de la OTCA y los
resultados del Proyecto Amazonas: Accidén Regional en el Area de Recursos Hidricos (ANA-ABC-
OTCA). También hay datos de otras iniciativas, como las del Servicio de Observacion de Recursos
Hidricos de la Cuenca Amazonica (SO-HYBAM; www.hybam.org) y el proyecto Sistema Global de
Observacion del Ciclo Hidrologico (WHYCOS) de la Organizacion Meteorologica Mundial (OMM).

Aunque se han logrado avances en el ambito de los recursos hidricos que proporcionan
informacion con un impacto significativo en la salud ambiental de la cuenca, hasta ahora no existia un
sistema regional integrado operativo. En este sentido, la OTCA, en el marco de la implementacion del
PAE, ha trabajado en la coordinacion y consolidacion de la implementacion de un sistema integrado de
monitoreo regional basado en iniciativas existentes que han logrado avances sustanciales. En este
contexto, cabe destacar las siguientes iniciativas:

2.1.1. Proyecto Amazonas



El Proyecto Amazonas: Acciéon Regional en el Area de Recursos Hidricos, que funciona desde
2012, es una iniciativa de la Agencia Nacional de Aguas y Saneamiento Basico de Brasil (ANA/Brasil),
la Agencia Brasilefa de Cooperacion (ABC), el Departamento de América del Sur (DAS) del Ministerio
de Relaciones Exteriores de Brasil y la Organizacion del Tratado de Cooperacion Amazoénica (OTCA).
Lleva a cabo acciones de cooperacion técnica destinadas a fortalecer las instituciones responsables de
la gestion del agua en los paises miembros de la OTCA. Desarrolla la cooperacion técnica entre los
paises amazonicos para apoyar la gestion integrada de los recursos hidricos, especialmente en lo que se
refiere a:

a) Creacion de redes de sistemas regionales de monitoreo y sus protocolos de monitoreo
hidrométrico y de la calidad del agua de la cuenca amazonica;

b) Desarrollo del modulo de Recursos Hidricos en el Observatorio Regional Amazonico (ORA)
de la OTCA, para proporcionar informacion tabular y documentada sobre el estado de la situacion
hidrica en la cuenca;

c) Desarrollo del modulo Redes Amazonicas, que proporciona informaciéon hidrométrica en
tiempo real; y

d) Creacion de la Sala de Situacion de Recursos Hidricos en la OTCA, como parte de la ORA,
con la elaboracion de una propuesta de manual operativo que defina sus funciones y alcance para que
puedan ser posteriormente implementadas en la PM/OTCA.

2.1.2. Observatorio Regional Amazonico (ORA)

El Observatorio Regional Amazonico (ORA), inaugurado en octubre de 2021, es un Centro
Regional de Referencia de Informacion sobre la Amazonia que promueve el flujo y el intercambio de
informacion entre instituciones, autoridades gubernamentales, la comunidad cientifica, el mundo
académico y la sociedad civil de los Paises Miembros/OTCA. El ORA cuenta con el respaldo de una
estructura informatica, a la que se accede a través de un portal web equipado con una arquitectura
modular que permite la adquisicion, el almacenamiento y la publicaciéon de informacion sobre los
diversos temas establecidos por la TCA y actualizados en la Declaracion de Belém (2023).

La informacion de la ORA proviene de entidades gubernamentales de la PM/OTCA y también
de fuentes externas, organizaciones regionales e internacionales, que gozan de un alto nivel de
reconocimiento por su actuacion en la Region Amazonica.

2.1.3. El marco conceptual del PIGRH

El macroproceso propuesto para la GIRH y el IPGRH consta de siete procesos, asi como de un
conjunto de resultados que se generaran a escala regional unificada. Los siete procesos son:

1) Seguimiento del proceso de intercalibracion de laboratorios;

2) Proceso de monitoreo de la calidad del agua;

3) Proceso de monitoreo de la cantidad de agua;

4) Seguimiento del proceso de monitoreo del ETS;

5) Proceso regional de gestion de datos e informacion;

6) Seguimiento del proceso de intervencion de los proyectos piloto; y
7) Proceso de educacion, comunicacion y participacion social.
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Estos procesos se llevaran a cabo bajo la supervision de un Grupo de Seguimiento Técnico
compuesto por miembros técnicos designados por los PM/OTCA, asi como por miembros del propio
cuerpo técnico de la OTCA.

Los productos del PIGRH son técnicamente importantes para proporcionar el apoyo necesario
para la toma de decisiones. Se basan en tres pilares:

1) Calculos de balances e indices especificos;
2) Operatividad del sistema de monitoreo (ORA) y
3) Reuniones de capacitacion e intercambio de datos e informacion.

Los resultados de estos pilares se incorporaran a los productos de las actividades posteriores,
es decir, al proceso de elaboracion del Informe de Modelos y Escenarios Regionales. Ademas, los
proyectos piloto de intervencion serviran, con sus productos, para respaldar perspectivas de nuevas
implementaciones y/o inversiones en acciones que sean coherentes con las demandas regionales o que
tengan como objetivo atender a las especificidades de las areas consideradas prioritarias, tanto desde el
punto de vista geografico como tematico.

Basicamente, lo que se necesita es un conjunto de nueve (9) informes al final de cada ciclo del
proceso, de la siguiente manera:

1) Informe de validacion y certificacion de laboratorio;

2) Informe de variabilidad y balance de masa (QA);

3) Informes de Lances vs. Lances Valores de demanda y referencia para P (lluvia) y Q
(caudal);

4) Informes ETS (erosion, transporte y deposicion de sedimentos) con datos in situ y
satelitales, asi como el calculo adecuado de QS (descarga solida);

5) Informes de los datos procesados (recibidos, tratados y puestos a disposicion), asi como
de los accesos realizados a los mismos por los usuarios;

6) Informe sobre el funcionamiento de las operaciones de supervision (salas de situacion);

7) Informes de diagndstico (indices) de PRI/GIRH basados en recopilaciones de
seminarios/formaciones, asi como en las demandas socioeconémicas existentes;

8) Informes sobre el estado del proyecto piloto y, por ultimo,

9) Informes de GIRH utilizando indices TWAP y/o SDG 6.

Cada uno de estos informes debe tener en cuenta un enfoque que presente un diagnostico de la
situacion actual, un analisis de la situacion en relacion con los protocolos operativos de referencia o un
horizonte temporal de referencia, una indicacion de la tasa de progreso de acuerdo con objetivos
cuantificables, una lista de las areas de mejora que se propondran para que se puedan proponer nuevos
objetivos en el marco de los mismos indicadores evaluados, que sean susceptibles de alcanzarse.

La PRI/GIRH no debe presentarse como una plataforma informatica y tampoco como un
acumulador de datos, sino como un mecanismo regional de evaluacion y produccion de conocimiento
basados en una arquitectura colaborativa. Es importante aclara que la metodologia TWAP para cuencas
no se limita a acumular datos; su finalidad es construir una evaluacion comparable basada en
indicadores, organizada por clusters, con estructura metodologica, agregacion de datos nacionales al
nivel regional, sistemas de puntuacion y reportes analiticos. El enfoque utilizado en la metodologia
TWAP es “indicator based”, que busca producir bases de datos, mapas, tablas comparativas y reportes
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de evaluacion, y que la seleccion de indicadores se apoya en un marco tipo Presion Estado Respuesta
aplicado a cantidad de agua, calidad de agua, ecosistemas, gobernanza y socioeconomia
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3.  Objetivos de la consultoria

Operacionalizar y consolidar la Plataforma Regional Integrada de Informacion sobre Gestion
Integrada de los Recursos Hidricos (PRI/GIRH) de la OTCA respaldada en redes de Monitoreo de
calidad y cantidad hidrica, orientado a la generacion de productos regionales bajo la metodologia
TWAP, la evaluacion del estado medio ambiental y de los recursos hidricos transfronterizos de la
cuenca amazonica en el marco del cumplimiento de los indicadores del ODS 6.

3.1.  Objetivos especificos

Objetivo especifico 1. Disefar y operacionalizar el marco metodolégico y operativo de la PRI/GIRH
para la produccion de indicadores TWAP, mediante la definicion integral de la arquitectura
metodologica, operativa e institucional de sus procesos, con base en un diagnostico regional construido
a partir de los insumos técnicos del Proyecto Amazonas y de la informacion especializada provista por
los consultores nacionales.

Objetivo especifico 2. Consolidar, con la participacion del Grupo Regional de Monitoreo, la Red
Regional de Monitoreo de la Calidad del Agua en la cuenca amazoénica como base para la generacion
de indicadores TWAP relacionados con la calidad del agua, mediante una red operativa que cubra al
menos 12 afluentes principales (con estaciones fisicas y soporte satelital), la medicion anual de hasta
10 parametros armonizados de calidad del agua, la ejecucion de ejercicios de intercalibracion en los
laboratorios nacionales y la aplicacion sistematica de los protocolos regionales vigentes para el
muestreo, analisis e intercambio de informacion.

Objetivo especifico 3. Operativizar plenamente, con la participacion del Grupo Regional de Monitoreo,
la Red Regional de Monitoreo Hidrometeoroldgico de la cuenca amazoénica como base para la
generacion de indicadores TWAP relacionados con la cantidad de agua, mediante la consolidacion de
una red regional de al menos 70 estaciones hidrometeoroldgicas de al menos 4 paises miembros, la
armonizacion de los procedimientos de transmision de datos, la consolidacion de flujos de informacion
y la aplicacion de protocolos regionales para el monitoreo y el intercambio de informacion hidrologica.

Objetivo especifico 4. Integrar y operacionalizar, en el marco de la PRI/GIRH y con el ORA como
medio regional para la recepcion, organizacion, procesamiento, analisis y disponibilidad de datos e
informacion generados por las redes regionales de monitoreo de calidad y cantidad del agua, a fin de
que el Grupo Regional de Monitoreo, mediante procesos colaborativos que consoliden y agreguen la
informacion a escala de cuenca, genere productos basados en los indicadores TWAP (incluyendo
indices, analisis comparativos y el reporte del estado medioambiental regional) y ODS 6, fortalezca sus
capacidades técnicas y garantice la continuidad operativa del sistema de monitoreo, la evaluacion de
los recursos hidricos en la cuenca amazonica y el funcionamiento de la plataforma.

3.2.  Actividades y Productos por objetivos.

3.2.1. Actividades referenciales para alcanzar el objetivo especifico 1 (secuencia operativa).
Diseriar y operacionalizar el marco metodolégico y operativo de la PI/GIRH

1. Realizar la traduccion técnica del Marco Conceptual de la PRI/GIRH en un conjunto de
requerimientos operativos verificables para cada uno de sus macroprocesos y procesos
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integrantes, identificando los requerimientos técnicos, operativos, programaticos y
metodologicos necesarios para el funcionamiento regional de la Plataforma.

2. Proponer y definir las escalas de analisis y sus mecanismos de agregacion (se recomienda usar
la escala del estudio del Panorama de Calidad del Agua) considerando los requerimientos de
analisis regional, comparabilidad de informacion y aplicacion de indicadores TWAP.

3. Integrar como referencia inicial la informacion proveniente de los informes intermedios y
finales del Proyecto Amazonas Fase I y I, los avances del ORA y los resultados del Proyecto
Cuenca Amazénica, incorporandolos en la definicion de los requerimientos técnicos,
operativos, programaticos y metodologicos de los macroprocesos y procesos para el
funcionamiento regional de la Plataforma.

4. Desarrollar una aproximacion metodologica inicial y los requerimientos de informacion
necesarios para la aplicacion de las métricas del indice TWAP, evaluando la disponibilidad
actual de datos, su consistencia, comparabilidad y cobertura espacial en la cuenca amazonica.

5. De forma continuar ir alimentado el diagnostico y la parte operativa de la plataforma a partir
de la informacion generada por los consultores nacionales.

6. Actualizar el diagnostico regional mediante una matriz de analisis de brechas clasificadas por
dimensiones técnica, metodologica, institucional, tecnologica, normativa y financiera,
evaluando el alcance actual del sistema, los productos regionales que pueden generarse y la
capacidad de ejecutar los informes previstos en cada ciclo operativo de la PGIRH.

7. Consolidar los resultados anteriores en un diagnostico estratégico situacional que describa el
estado real de preparacion regional para la implementacion del Marco Conceptual de la
PI/GIRH, identificando prioridades de ajuste, condiciones minimas para la fase operativa y
recomendaciones estratégicas para su implementacion.

8. Con al analisis efectuado, desarrollar la propuesta metodologica para la aplicacion de los
indicadores TWAP en la cuenca amazonica, incluyendo la definicion de variables minimas
requeridas, procedimientos de calculo, métodos de agregacion a escala de cuenca, periodicidad
de actualizacion y mecanismos de validacion técnica.

9. Definir el sistema regional de indicadores TWAP aplicable a la cuenca amazonica, incluyendo
la seleccion de indicadores relevantes, los métodos de normalizacion y agregacion, la estructura
de célculo basada en el enfoque Presion Estado Respuesta /TWAP y la generacion de productos
analiticos regionales comparables.

10. Disefiar la arquitectura de integracion de datos e informacion entre los sistemas nacionales de
monitoreo, el ORA y la PI/GIRH, definiendo estructuras de datos, protocolos de intercambio,
mecanismos de ingestion de informacion y requerimientos analiticos para la generacion de
productos regionales.

11. Proponer un indice anotado y la estructura metodologica del reporte regional del estado
medioambiental de los recursos hidricos (cantidad y calidad) de la cuenca amazoénica,
incluyendo contenidos, indicadores, mecanismos de validacion técnica, procesos de revision
regional y periodicidad de publicacion. Esta actividad con plena participacion del Grupo
Regional de Monitoreo

12. Preparar el plan de rutina y responsabilidad operativa del Grupo Regional de Monitoreo y de la
SP/OTCA para el funcionamiento de la PGIRH/OTCA, incluyendo cronograma operativo,
responsabilidades técnicas, necesidades de fortalecimiento de capacidades, mecanismos de
revision periddica y alineacion con los ciclos de produccion de informes y sostenibilidad
institucional del sistema.

Productos objetivo 1.
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1) Documento propuesta in extenso que detalla metodolégica y operativamente la PRI/GIRH

elaborado bajo un diagnéstico regional actualizado. Este documento debe contener:

= La definicion de las escalas de analisis y agregacion territorial (cuenca, subcuenca,
microcuenca, unidades administrativas u otras pertinentes). Como insumo, este
producto debe integrar la informacion relevante del Proyecto Amazonas Fase 1 y 11, los
avances del ORA y otros relevantes.

* Diagndstico comparativo sobre los sistemas de informacion de calidad y cantidad del
agua que operan en los PM. Este diagnostico debe incorporar, aspectos de gobernanza,
normativos, técnicos, metodologicos, tecnologicos.

*  Con base al diagndstico de los sistemas de informacion de calidad y cantidad proponer
la arquitectura informatica de integracion entre las bases de datos nacionales con el
Observatorio Regional Amazoénico (ORA) (mediante API 6 Web Service). Esta
arquitectura sera discutida mediante mesas técnicas de interoperabilidad de bases de
datos liderada por el Grupo Regional de Monitoreo.

= Una matriz regional de analisis de brechas clasificadas por dimensiones técnica,
metodoldgica, institucional, tecnologica, normativa y financiera, evaluando el estado
actual de preparacion regional para la implementacion de la Plataforma y la capacidad
de generacion de productos regionales.

= Una propuesta metodoldgica que identifique el sistema regional de indicadores TWAP
aplicable a la cuenca amazonica y de los ODS6, incluyendo la seleccion de indicadores
relevantes, variables minimas requeridas y su demanda de datos e informaciones
(nacionales y por satélite), procedimientos de calculo/métricas, métodos de
normalizacion y agregacion segun escala definida, periodicidad de actualizacion y
mecanismos de validacion técnica.

*  Ademas, incluir recomendaciones fundamentadas del uso herramientas analiticas para
el procesamiento de los datos e informacion y la generacion de productos regionales
basados en los indicadores TWAP.

* Plan operativo de funcionamiento de la PRI/GIRH que establezca las rutinas técnicas
y responsabilidades del Grupo Regional de Monitoreo y de la SP/OTCA. El plan
incluird ademas la metodologia para la elaboracion del reporte regional del estado
medioambiental de los recursos hidricos de la cuenca amazonica.

3.2.2. Actividades referenciales para alcanzar el objetivo especifico 2. Consolidar la Red Regional
de Monitoreo de la Calidad del Agua como base para la generacion de indicadores TWAP

1)

2)

3)

Aplicando el Plan operativo de funcionamiento de la PI/GIRH, sostener una primera reunion virtual
con el Grupo Regional de Monitoreo para acordar los productos regionales que seran generados a
partir del sistema de monitoreo de calidad del agua, en coherencia con la metodologia TWAP y con
el esquema de reporte ambiental de la PI/GIRH.

Facilitar la discusion con el Grupo Regional de Monitoreo para identificar los indicadores TWAP
a ser utilizados en la calidad del agua y que seran aplicables, considerando la disponibilidad de
datos e informacion regional disponible en los PM y la comparabilidad entre paises. La discusion
en esta actividades debe estar pensada en la consolidacion de la Red Regional de Informacion
Definir las variables y los parametros fisicoquimicos y bioldgicos necesarios para la construccion
de los indicadores TWAP de calidad del agua, asegurando su coherencia con los protocolos
regionales existentes.
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4)

5)

6)

7)

8)
9)

Analizar, junto con el Grupo Regional de Monitoreo, la disponibilidad actual de datos en las redes
nacionales de monitoreo de calidad del agua, con el fin de determinar el nivel de cobertura de los
paradmetros requeridos y las brechas de informacion existentes.

Definir, con base en los indicadores seleccionados y en la disponibilidad de datos, la configuracion
de la Red Regional de Monitoreo de la Calidad del Agua, identificando estaciones prioritarias en al
menos doce afluentes principales de la cuenca amazoénica y considerando estaciones fisicas y
soporte satelital.

Establecer el conjunto armonizado de parametros de calidad del agua que seran medidos en la red
regional, definiendo hasta diez pardmetros prioritarios compatibles con los protocolos regionales
existentes y necesarios para la generacion de indicadores TWAP.

Organizar y facilitar mesas técnicas de interoperabilidad de datos y estructurar los datos generados
por las redes nacionales de monitoreo de calidad del agua de acuerdo con las estructuras de bases
de datos definidas para la PRI/GIRH, para su posterior integracion en las bases de datos regionales
del ORA y su uso en la generacion de productos regionales basados en indicadores TWAP.
Coordinar las actividades de interoperabilidad de bases de datos con la empresa GEODATIN.
Organizar y realizar un ejercicio regional de intercalibracion entre laboratorios nacionales, con la
participacion de los Institutos de Metrologia y de los laboratorios acreditados nacionales. Este
evento debe incluir el analisis comparativo de normas técnicas, su armonizacion y la realizacion de
un ensayo practico conjunto.

10) Elaborar, una propuesta de especificaciones técnicas para la adquisicion de equipos

multiparamétricos de calidad del agua que permitan fortalecer la comparabilidad de las mediciones
en la red regional.

Productos objetivo 2.

1.

2.

Un documento técnico de productos regionales y de indicadores TWAP y ODS 6 relacionados
a la calidad del agua acordados por el Grupo Regional y aplicables a la cuenca amazdénica.
Este documento debe incluir:

=  Conjunto de parametros de calidad del agua que seran medidos en la red regional,
definiendo al menos diez parametros prioritarios con los protocolos regionales
existentes y necesarios para la generacion de los productos de indicadores TWAP.

= Un informe técnico acordado por el Grupo Regional de Monitoreo sobre la
disponibilidad y permisibilidad de datos de las redes nacionales de monitoreo de
calidad del agua que seran compartidas con el ORA, identificando la cobertura de los
pardmetros requeridos, las brechas de informacion existentes y las condiciones
necesarias para la generacion de indicadores regionales comparables.

= Acuerdos u otro instrumento que apoye la transferencia de las bases de datos conforme
necesidad de cada pais.

= Una base regional de datos de calidad del agua organizada y estructurada de acuerdo
con las estructuras de bases de datos definidas para la PRI/GIRH, que consolide la
informacion generada por las redes nacionales de monitoreo, informacion satelital y
que permita su integracion en el Observatorio Regional Amazonico (ORA) para el
analisis regional y la generacion de productos basados en indicadores TWAP.

Operacion de la Red Regional de Monitoreo de la Calidad del Agua producto de las mesas
técnicas de interoperabilidad de base de datos. Este documento debe incluir:

= Sobre la base del estado de situacion de los sistemas de informacion y las mesas
técnicas de interoperabilidad de bases de datos, preparar la configuracion/arquitectura
de la Red Regional de Monitoreo de la Calidad del Agua en la cuenca amazonica
desarrollada y validada por el Grupo Regional de Monitoreo.
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* Los puntos de colecta de datos deben cubrir al menos doce afluentes principales,
considerando estaciones fisicas y datos de satelitales y definiendo su contribucion a la
generacion de datos regionales comparables.

= Acuerdos u otro instrumento que apoye formalmente la interoperabilidad de las bases
de datos y transmision de datos conforme necesidad de cada pais (vinculado al producto
2).

= Reporte sobre la transmision de los datos al ORA de al menos 4 PM.

Guia técnica regional orientativa (protocolo) para la intercalibracién de laboratorios de
calidad del agua. Este producto debe contener:

* Una guia técnica regional orientativa (protocolo) de intercalibracion entre laboratorios
nacionales elaborada con base a un analisis comparativo de normas técnicas nacionales.
Esta guia técnica regional orientativa debe ser presentada al grupo y adoptada en un
ejercicio regional de intercalibracion

» La organizacion, desarrollo y resultado de un ejercicio regional de intercalibracion
entre laboratorios nacionales. Los resultados del ensayo practico debera ser realizado
con la participacion de los Institutos de Metrologia y laboratorios acreditados en los
PM.

» Especificaciones técnicas para la adquisicion de equipos multiparamétricos de calidad
del agua compatible con la normativas nacionales, orientadas a garantizar la
comparabilidad de las mediciones en la red regional de monitoreo.

3.2.3. Actividades referenciales para alcanzar el objetivo especifico 3. Consolidar la Red Regional
de Monitoreo de la Cantidad del Agua como base para la generacion de indicadores TWAP

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Como parte del Plan operativo de funcionamiento de la PRI/GIRH, trabajar con el Grupo Regional
de Monitoreo para definir los productos regionales asociados al monitoreo de la cantidad de agua
que seran generados a partir de la red hidrometeoroldgica, en coherencia con la metodologia TWAP
y con el esquema de reporte ambiental de la PRI/GIRH.

Identificar y seleccionar, en el marco del Grupo Regional de Monitoreo, los indicadores TWAP y
ODS 6 relacionados con la cantidad de agua que seran aplicables a la cuenca amazodnica,
considerando la disponibilidad de datos e informacion hidrometeorologica regional y la
comparabilidad entre paises, incluyendo informacion satelital.

Definir las variables hidrologicas e hidrometeorologicas necesarias para el calculo de los
indicadores TWAP y ODS 6 relacionados con la cantidad de agua, incluyendo variables como
caudal, precipitacion, nivel del rio y otras variables relevantes para la evaluacion regional del
régimen hidrologico.

Analizar, junto con el Grupo Regional de Monitoreo, la disponibilidad actual de datos
hidrometeorologicos en las redes nacionales de monitoreo para determinar el nivel de cobertura de
las variables requeridas y las brechas de informacion existentes.

Definir, con base en los indicadores seleccionados y en la disponibilidad de datos, la configuracion
de la Red Regional de Monitoreo Hidrometeorologico de la cuenca amazonica, identificando
estaciones prioritarias que conformaran la red regional y asegurando una cobertura minima de al
menos setenta estaciones hidrometeorologicas.

Coordinar las actividades de interoperabilidad de bases de datos con la empresa GEODATIN.

Realizar la armonizacion de variables y procedimientos de observacion hidrometeorologica.
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8) Establecer el conjunto de variables hidrometeoroldgicas que seran monitoreadas en la red regional,
asi como los procedimientos de observacion y registro de datos, asegurando su compatibilidad con
los protocolos nacionales existentes.

9) Evaluar con el grupo regional adoptar una/varias herramientas analiticas que apoyen el analisis de
los datos e informaciones nacionales.

10) Como parte del proceso de las Mesas Técnicas de Interoperabilidad de base de datos, organizar y
estructurar los datos generados por las redes nacionales hidrometeoroldgicas de acuerdo con las
estructuras de bases de datos definidas para la PI/GIRH, garantizando su consistencia y
comparabilidad regional. Asi también integrar los datos hidrometeorologicos generados por las
redes nacionales en las bases de datos regionales del Observatorio Regional Amazoénico (ORA),
asegurando su disponibilidad para el analisis regional y de los PM y la generacion de productos
basados en indicadores TWAP.

11) Preparar junto con los consultores nacionales, un plan de fortalecimiento de las salas de monitoreo

de los PM.

12) Organizar y llevar adelante al menos dos cursos de capacitacion dirigidas a las instituciones
responsables del monitoreo hidrometeorologico en los paises de la cuenca amazonica, orientadas al
fortalecimiento de capacidades técnicas para la operacion de estaciones, la gestion de datos y el uso
de herramientas analiticas para el analisis regional.

Productos objetivo 3.

1.  Un documento de productos regionales y de indicadores TWAP y ODS 6 de cantidad del agua
acordados por el Grupo Regional y aplicables a la cuenca amazénica. Este documento debe

incluir:

Un documento técnico acordado con el Grupo Regional de Monitoreo en el que se
definan los productos regionales asociados al monitoreo de la cantidad de agua en la
cuenca amazonica, asi como los indicadores TWAP y ODS 6 aplicables, incluyendo
las variables hidrologicas e hidrometeorologicas necesarias para su calculo y su
contribucion al analisis regional del estado de los recursos hidricos.

Acuerdos u otro instrumento que apoye la transferencia de las bases de datos conforme
necesidad de cada pais.
Un informe técnico elaborado con el Grupo Regional de Monitoreo que analice la

disponibilidad y permisibilidad de datos hidrometeorologicos en las redes nacionales
de monitoreo que seran compartidas con el ORA. En este analisis se debe identificar la
cobertura de las variables requeridas para los indicadores TWAP, las brechas de
informacion existentes y las prioridades para la consolidacion de la red regional.

2. Consolidacion de la Red Regional de Monitoreo Hidrometeorologico producto de las mesas
técnicas de interoperabilidad de base de datos. Este documento debe incluir:

Sobre la base del estado de situacion de los sistemas de informacion y las mesas
técnicas de interoperabilidad de bases de datos preparar la configuracion/arquitectura
que establezca la configuracion de la Red Regional de Monitoreo Hidrometeorologico
de la cuenca amazonica, identificando estaciones prioritarias que conformaran la red
regional y asegurando una cobertura minima de al menos setenta estaciones
hidrometeorologicas distribuidas en la cuenca de 4 PM.

Preparar y disponibilidad una base regional de datos hidrometeorologicos organizada
y estructurada con el Grupo Regional de Monitoreo, consolidando la informacion
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generada por las redes nacionales y permitiendo su integracion en el Observatorio
Regional Amazoénico (ORA).

= Acuerdos u otro instrumento que apoye la transferencia de las bases de datos conforme
necesidad de cada pais.

= Reporte sobre la transmision de los datos en el ORA de al menos 4 PM.

= Reporte sobre el fortalecimiento de las salas de situacion/monitoreo en al menos 4 PM.

3. Programa regional de fortalecimiento de capacidades para la implementacién de los

Protocolos.

3.2.3. Actividades referenciales para alcanzar el objetivo especifico 4. Integrar y operacionalizar,
en el marco de la PI/GIRH genere productos basados en los indicadores TWAP.

L.

10.

Consolidar, en el marco de la PRI/GIRH y de acuerdo con la arquitectura de integracion definida
en el Objetivo 1, los datos provenientes de las redes regionales de monitoreo de calidad y cantidad
del agua, garantizando su organizacion y disponibilidad en el Observatorio Regional Amazoénico
(ORA).

Realizar sesiones técnicas del Grupo Regional de Monitoreo para revisar y validar la consistencia,
cobertura y comparabilidad de los datos regionales integrados en ORA.

Aplicar la metodologia TWAP para el célculo de los indicadores regionales relacionados con la
calidad y cantidad del agua en la cuenca amazonica, utilizando los datos generados por las redes de
monitoreo y las variables definidas en los Objetivos 2 y 3.

Desarrollar los procesos de agregacion regional de indicadores en las escalas definidas, generando
indices y métricas regionales comparables que permitan evaluar el estado de los recursos hidricos
transfronterizos.

Aplicar el marco analitico Presion—Estado—Respuesta (PER/DPSIR) para interpretar los indicadores
calculados y analizar las presiones sobre los recursos hidricos, el estado del sistema hidrologico y
las respuestas institucionales y de gestion existentes en la region amazonica.

Desarrollar analisis regionales comparativos que permitan evaluar tendencias, identificar patrones
regionales y comprender las dinamicas hidrologicas y de calidad del agua en la cuenca amazonica.
Preparar el reporte regional del estado medioambiental de los recursos hidricos de la cuenca
amazonica, basado en los indicadores TWAP, los analisis regionales comparativos y el marco
analitico PER/DPSIR.

Preparar el reporte regional segun los ODS 6.

Presentar los resultados al Grupo Regional de Monitoreo para su revision técnica, validacion
metodoldgica y consolidacion como productos regionales de la PRI/GIRH.

Publicar los productos regionales generados en el marco de la PRI/GIRH en el Observatorio
Regional Amazoénico (ORA), garantizando su disponibilidad para los actores regionales y su
utilizacion en procesos de toma de decisiones y gestion de los recursos hidricos.

Productos objetivo 4.

1) Sistema regional de indicadores e indices TWAP y ODS6. Este producto debe incluir:

= Base regional de datos consolidada provenientes de las redes de monitoreo de calidad
del agua y monitoreo hidrometeorologico, organizada de acuerdo con la arquitectura
de integracion de bases de datos de la PI/GIRH y disponible en el ORA para analisis
regional.

=  Documento técnico que describe la metodologia aplicada para el calculo de los
indicadores TWAP de calidad y cantidad de agua y ODS 6.
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* Conjunto estructurado de indicadores e indices regionales calculados para la cuenca
amazodnica, que permita evaluar el estado de los recursos hidricos transfronterizos y
facilitar la comparacion regional.

2) Reporte regional del estado medioambiental de los recursos hidricos de la cuenca amazonica
basado en el analisis PER/DPSIR. Este documento debe incluir:
»  Actualizacion del estado de la calidad del agua en la region amazénica.
» Estado de la cantidad del agua en la region amazonica.

3) Police Brief para tomadores de decisiones presentado a la RADA (documento diagramado para
publicacion en espaiiol e ingles).

4) Story Maps para publicacion y disponibilidad de los productos regionales en la PRI/GIRH.

5) Plan de Sostenibilidad de la Plataforma.

4. Calendario de presentaciéon de los productos y condiciones de pago

Los pagos se realizaran seglin la entrega de los productos con la validacion de la coordinacion del
proyecto y corresponderan a un porcentaje del valor total de USD 120.000 USD segun la tabla siguiente,
que presenta los productos, los porcentajes correspondientes a cada uno y el mes del periodo de
ejecucion del contrato a partir de la firma del mismo.

% del valor del

# Productos a ser entregados producto Plazo
entregado
1 e Plan de trabajo detallado 10% 15 dias
e Documento propuesta in extenso que detalla
2 metodologica y operativamente la PRI/GIRH 25% Mes 3

elaborado bajo un diagnoéstico regional actualizado

e Un documento técnico de productos regionales y de
indicadores TWAP y ODS 6 relacionados a la
calidad del agua acordados por el Grupo Regional y
aplicables a la cuenca amazonica

3 e Operacion de la Red Regional de Monitoreo de la 20% Mes 8
Calidad del Agua producto de las mesas técnicas de
interoperabilidad de base de datos

e Quia técnica regional orientativa (protocolo) para la
intercalibracion de laboratorios de calidad del agua

e Un documento de productos regionales y de
indicadores TWAP y ODS 6 de cantidad del agua
acordados por el Grupo Regional y aplicables a la

5 cuenca amazonica. 20% Mes 12

e Consolidacion de la Red Regional de Monitoreo
Hidrometeorologico producto de las mesas técnicas
de interoperabilidad de base de datos.

e Sistema regional de indicadores e indices TWAP y
ODS6

e Reporte regional del estado medioambiental de los
recursos hidricos de la cuenca amazdnica basado en

6 el andlisis PER/DPSIR. 25% Mes 13

e Police Brief para tomadores de decisiones
presentado a la RADA (documento diagramado para

publicacion en espaiiol e ingles).
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e Story Maps para publicacion y disponibilidad de los
productos regionales en la PRI/GIRH.
o Plan de Sostenibilidad de la Plataforma.

Nota: Los productos se entregardn siguiendo el formato que se encuentra en el Anexo unico de los
TDRs

5. Presentacion de propuestas, cualificaciones, requisitos y experiencia profesional

Las empresas consultoras candidatas deberan presentar una propuesta con el alcance de las actividades
a desarrollar y el marco metodologico de acuerdo con los objetivos, actividades y productos presentados
en este Pliego de Condiciones, incluyendo procedimientos y estrategias especificas para la puesta en
marcha de las actividades mas relevantes, asi como proponer actividades complementarias, si procede.

La propuesta técnica debera presentarse en un maximo de diez paginas en formato A4 y podra
complementarse con anexos mediante el uso de elementos graficos, tablas y otros, en un maximo de
cinco paginas.

La capacidad técnica de la empresa consultora se evaluara en relacion con la comprension del tema de
la consultoria, existiendo una obligacion entre el vinculo de la propuesta técnica y lo que se desarrollara
en el trabajo de consultoria.

La propuesta financiera se evaluara a partir del precio mas bajo considerado el limite del presupuesto
existente en la SP/OTCA para la actividad de consultoria. La propuesta de precio (Fm) evaluada como
la méas baja recibira la puntuacion financiera maxima (Sf) de 100 (es decir, el 10 %). La formula para
determinar la puntuacion financiera (Fp) de todas las propuestas es la siguiente:

Sf=100x Fm/F

donde «St» es la puntuacion financiera, «Fm» es el precio mas bajo y «F» es el precio de la propuesta
que se esta considerando.

5.1. Calificaciones

La calificacion se realizara siguiendo los criterios de la tabla siguiente

Calificacion Porcentaje (%) asignado en la evaluacion
Perfil general de la empresa y equipo técnico 10
Perfil especifico del equipo técnico 50
Propuesta técnica 20
Propuesta financiera 20

6.2. Requisitos

Los requisitos adoptados para la evaluacion, clasificacion y eliminacion son los que se indican en la
tabla siguiente. La SP/OTCA aplica una politica de tolerancia cero a todas las formas de acoso y se
compromete a promover la igualdad de género, valorando con especial interés y de manera positiva las
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posibles candidaturas femeninas para formar parte del equipo de esta consultoria. Este mismo criterio
se aplica a las personas con discapacidad, a quienes se anima a presentar su candidatura.

N.° Criterio (Si/No)

1 La empresa debe estar registrada en su pais para poder realizar el trabajo especifico de
consultoria.
2 Al menos tres (3) trabajos realizados por la empresa en los ltimos diez (10)

aflos, relacionados con la tematica de la consultoria.

3 La experiencia de los profesionales del equipo técnico de la empresa debe ser de al menos
10 afios para el coordinador y de al menos 5 afios para los especialistas, y debe ser en
areas relacionadas con el objeto tematico de la consultoria. Todos los profesionales
involucrados deben tener un titulo universitario. El coordinador debe tener como minimo
un master en un area relacionada.

4 Equipo técnico compuesto por un minimo de cuatro (4) profesionales solicitados (siendo
un especialista en temas sistemas de informacion, lenguaje de programacion y experiencia
en interoperabilidad de bases de datos) y un (1) profesional de apoyo. Los profesionales
deben demostrar formacion y experiencia en las areas pertinentes al objeto de la
consultoria. Es deseable que los profesionales del equipo de trabajo tengan una maestria
y/o un doctorado en areas relacionadas con los temas de la consultoria.

5 De los profesionales del equipo, el coordinador y dos especialistas deben tener
conocimientos demostrados de al menos dos idiomas oficiales de la OTCA.

6 Entrega del curriculum de la empresa, curriculums individuales del equipo, oferta
técnica y oferta financiera.

7 Habilitacion de empresas de los Paises Miembros: NIT; RIF; RUC - emitidos por
organismos oficiales; contrato social, reformas y nombramientos de administradores y
representantes legales, en la camara de comercio con jurisdiccion en el domicilio de la
empresa respectiva.

6.3. Experiencia profesional de la empresa

Se asignaran pesos a algunos de los criterios con puntuacion para definir la clasificacion de los
participantes y se distribuiran de la siguiente manera:

e Experiencia de la empresa: Experiencia en la elaboracion e implementacion de trabajos
técnicos, produccion de informes, boletines y estudios relacionados con el tema de la
consultoria. Puntuacion maxima de 10 puntos (0,5 puntos por cada prueba).

e Experiencia en trabajos realizados en la region amazonica. Puntuacion maxima de 3
puntos (1 punto por cada prueba).

e Es deseable que la consultora tenga experiencia demostrada en proyectos de cooperacion
técnica internacional. Puntuacion maxima de 1 punto en caso afirmativo.

e Experiencia del equipo (hasta 10 puntos): Se tendra en cuenta la formacion profesional del
equipo de alto nivel de especializacion (master: 2 puntos; doctorado: 4 puntos) y la
experiencia en el tipo de trabajo solicitado (1 punto por cada experiencia).

e Experiencia en la elaboracion de informes, boletines y estudios relacionados con los recursos
hidricos.

e Experiencia en la elaboracion de informes y boletines relacionados con la gestion de la calidad
del agua.
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6. Vigencia del contrato

La empresa consultora firmara un contrato con SP/OTCA con una vigencia de 18 meses, prorrogable
por otros 6 meses, sin adicion financiera.

8. Supervision y seguimiento

La supervision de la consultoria sera realizada por el especialista Senior en Monitoreo y la Unidad de
Coordinacion Regional del proyecto. Los productos deben entregarse a la SP/OTCA. Los productos
entregados por la empresa consultora en los plazos mencionados en el punto 7 estaran sujetos a revision
por parte de la supervision de las instancias mencionadas anteriormente, en un plazo no superior a
quince dias tras su recepcion. Posteriormente, las observaciones generales y especificas se remitiran a
la empresa consultora para que realice los ajustes necesarios. Dichas revisiones deberan enviarse de
nuevo a dichas instancias para su aprobacion. La Contratante, a través de técnicos especialmente
designados, realizara el seguimiento, la supervision y la fiscalizacion de los trabajos desarrollados por
el profesional contratado, debiendo recibir con una antelacion minima de veinte dias las posibles
propuestas de modificacion de la planificacion, para su analisis y decision.
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